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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No DE 2015
OBJETO CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LA CALLE 30 ENTRE CARRERA 4TAY CARRERA 5TA, EN LA CARRERA
5TA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE 29 EN EL DISTRITO DE
SANTA MARTA, MAGDALENA
CONTRATISTA VALORES Y CONTRATOS S.A - VALORCON S.A
NIT No 800182330-8
VALOR DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTAY OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE
($2.478.450.943,00)
PLAZO HASTA 31 DE 2015

Entre los suscritos a saber, el Dr. CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR, mayor de edad, identificado con la
Cédula de Ciudadania No. 85.448.338 expedida en Santa Marta, Magdalena, quien en su calidad de Alcalde
Distrital, en uso de sus facultades constitucionales y legales; quien obra en nombre y representacion del DISTRITO
TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, con Numero de Identificacion Tributaria Nit.
891.780.009 - 4, quien para los efectos del presente contrato se denominaré EL DISTRITO, y por la otra VALORES
Y CONTRATOS S.A “VALORCON S.A” con Nit No 800182330-8, representada legalmente por JAIME MASSARD
BALLESTAS, identificado con cedula de ciudadania No 7.427.028 de Barranquilla, quien para la ejecucion del
presente contrato, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se ha convenido en celebrar el presente
Contrato de Obra Publica a precios unitarios, cuyas clausulas y condiciones se establecen a continuacion, previa
las siguientes consideraciones: a) Que el articulo 2, numeral 1 de la ley 1150 de 2007 establece como modalidad
para la seleccion del contratista la licitacion publica, la cual opera como regla general para todos los procesos; b)
Que de acuerdo al presupuesto vigente, ¢, puede suscribir contratos de menor cuantia hasta 650 smiv y en los
casos que superen dicho monto de conformidad con la naturaleza del objeto del contrato debe llevarse a cabo la
seleccion del contratista por la modalidad de licitacion piblica; ¢) Que por el monto determinado para el presupuesto
oficial, hubo la necesidad de adelantar el proceso de licitacion publica con referencia LP-012-2015, la cual fue
adjudicada surtida la audiencia publica respectiva el dia 01 de octubre de 2015. El presente contrato se regira por
las clausulas que siguen a continuacion: PRIMERA: DENOMINACION: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 32, numeral 1° de la Ley 80 de 1993 el presente contrato es de Obra Publica. CLAUSULA: SEGUNDA. -
OBJETO. - El presente Contrato de Obra Publica esta orientado a obtener de EL CONTRATISTA labores de
CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 30 ENTRE CARRERA 4TA'Y CARRERA 5TA EN EL
DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, de conformidad con las descripciones de obras, servicios y
suministros que se especifican en los anexos y la oferta presentada que hacen parte integral del presente contrato.
PARAGRAFO: Alcances del contrato: Cantidades a contratar en Alcantarillado Sanitario:

CALLE 30 ENTRE CARRERAS 4TAY 5TA
No. ITEMS UNIDAD CANTIDAD
If ALCANTARILLADO SANITARIO SIN SUMINISTRO DE TUBERIAS
7.0 | Preliminares
7.0.1 Localizacion y Replanteo m 388
Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (No incluye cargue y transporte de
7.1 sobrantes)
711 Excavacion a maquina en material comin, roca descompuesta, a cualquier
profundidad y bajo cualquier condicion de humedad.
Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
7.2 | compactacion)
722 Relleno para Redes en Gravilla 1/4" m3 36
Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de

m3 362

gl la Densidad Relativa i 145
. ; = s
704 Relleno material Seleccionado del sitio compactado al 95% del Proctor m3 181
N Modificado

7.3 | Entibados

7:3.1 Entibado Tipo 4. Entibado continuo de madera m2 150

7.4 | Pozosy Cajas de Inspeccion

741 Nivelacion de Pozo o MH en concreto, incluye muros en concreto, instalacion Un 2

o de aro tapa y placa superior
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Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre

742 g\ 27" dismetro del ciindro 1,20 m. (1,45 m < H< 1,80 m) U 1
743 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un -
Y| 8"y 27", diametro del cilindro 1,20 m. (1,80 m < H< 3,00 m)
75 Suministro e instalacion de Tuberia Alcantarillado PVC Unién Mecanica

(Pared Interior Lisa y Pared exterior Corrugada)

1.8 Tuberia Alcantarillado Diametro de 8" m 388
7.6 | Domiciliarias

Suministro e Instalacion de domiciliaria de alcantarillado con tuberia de PVC

7.6.1 | Unién Mecanica corrugada de 160 mm (6"). Incluida Tee o Yee, codo o Un 35

accesorios de derivacion. Tipo 5. (6< L<7,0m)

CARRERA 5TA ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29

No. ITEMS UNIDAD CANTIDAD
7 ALCANTARILLADO
7.0 Preliminares
7.0.1 Localizacion y Replanteo m 333
74 Excavaciones, Demoliciones y Perfilado
Excavacion a mano en material comun, roca descompuesta, a cualquier
744 profundidad y bajo cualquier condicion de humedad. Incluye retiro a lugar m3 150
autorizado
Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
7.2 compactacion) .
791 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de m3 4
- sitio, compactado al 95% del proctor modificado
1.2:2 Relleno para Redes en Gravilla 1/4" m3 71
723 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% m3 64
- de la densidad relativa
7.3 Entibados
7.3.1 Entibado Tipo 4. Entibado continuo de madera m2 250
74 Pozos y Cajas de Inspeccion
741 Nivelacion de Pozo o MH en concreto, incluye muros en concreto Un 16
Construccion de pozo de inspeccion de concreto Para tuberias de
74.2 diametro entre los 200 mm (8 pulgadas) y 700 mm (27 pulgadas), diametro Un 5
del cilindro 1,20 m. 1,0 m <H< 1,45 m
74.3 Placa Cubierta Aro y Tapa Pozo Inspeccion Diam = 1,95 m Un 16
Suministro e instalacion Tuberia Alcantarillado NOVAFORT (Pared
Interior Lisa y Pared exterior Corrugada) (No incluye atraque ni
7.5 rellenos)
7.9:2 Tuberia Alcantarillado NOVAFORT Diam 200 mm (8") m 269
7.5.5 Tuberia Alcantarillado NOVAFORT Diam 400 mm (16") m 64
7.6 Domiciliarias
Suministro e Instalacion de domiciliaria de alcantarillado con tuberia de
7.6.1 PVC Unién Mecanica corrugada de 160 mm (6"). Incluida Tee o Yee, codo o Un 22
accesorios de derivacion. Tipo 5. (6 <L <7,0 m)

CARRERA 5TA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE 22 e

No. ITEMS UNIDAD CANTIDAD

7 ALCANTARILLADO SANITARIO SIN SUMINISTRO DE TUBERIAS
7.0 Preliminares

7.0.1 Localizacion y Replanteo m 615
Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (incluye cargue y transporte de
7.1 | sobrantes a lugar autorizado)
N 711 Excavacion a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier m3 256

profundidad y bajo cualquier condicion de humedad.

Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
7.2 | compactacion)

7.2.2 Relleno para Redes en Gravilla 1/4" m3 26

Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de

723 | |3 Densidad Relativa g i
Relleno material Seleccionado del sitio compactado al 95% del Proctor m3 128
Modificado
7.3 | Entibados
w 7.31 Entibado Tipo 4. Entibado continuo de madera m2 50
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7.4 | Pozosy Cajas de Inspeccion
Nivelacion de Pozo o MH en concreto, incluye muros en concreto, instalacion

741 |4 ; Un 12
e aro tapa y placa superior
742 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un 8
o 8"y 27", diametro del cilindro 1,20 m. (1,0 m < H< 1,45 m)
75 Tuberia Alcantarillado PVC Union Mecanica (Pared Interior Lisa y Pared

exterior Corrugada) (No incluye atraque ni rellenos)

7.5.2 Tuberia Alcantarillado diametro de 8" m 615
7.6 | Domiciliarias

Suministro e Instalacion de domiciliaria de alcantarillado con tuberia de PVC

7.6.1 | Unién Mecanica corrugada de 160 mm (6"). Incluida Tee o Yee, codo o Un 119

accesorios de derivacion. Tipo 5. (6 <L <7,0m)

Cantidades a contratar en alcantarillado pluvial:
CALLE 30 ENTRE CARRERAS 4TA Y 5TA
No. ITEMS UNIDAD | CANTIDAD
8 | ALCANTARILLADO PLUVIAL SIN SUMINISTRO DE TUBERIAS
8.1 |Preliminares

8.1.1 | Localizacion y Replanteo m 397
8.2 Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (No incluye cargue y transporte de
4 sobrantes)

Excavacion a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier
profundidad y bajo cualquier condicion de humedad.
8.3 Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y

[ compactacion)
8.3.1 | Relleno para Redes en Gravilla 1/4" m3 45
Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de la

8.2.1 m3 619

o2 Densidad Relativa M3 183
Relleno material Seleccionado del sitio compactado al 95% del Proctor
833 Modificado M3 227
8.5 |Entibados
8.5.1 | Entibado Tipo 4. Entibado continuo de madera m2 560
8.6 Suministro e Instalacion Tuberia Alcantarillado PVC Union Mecanica (Pared
) Interior Lisa y Pared exterior Corrugada)
8.6.1 Tuberia PVC para conexion de Sumideros @ 10" (Incluye excavacion y relleno
8. N m 110
con material importado)
8.6.2 Tuberia estructural con superficie interior lisa y exterior corrugada para i 397

Alcantarillado @ 24".
8.9 | Sumideros (No incluye cargue y transporte de sobrantes)
Construccion Sumidero lateral doble (Incluye excavacion, formaleta por ambas Un 10

ik caras, tapa para bafle y rejilla prefabricada.

8.10 | Pozosy Cajas de Inspeccion

8.10.1 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre 8" y Un 6
© 127", diametro del cilindro 1,20 m (1,00 m < H < 1,45 m)

8.10.2 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre 8" y Un 1

27", diametro del cilindro 1,20 m (1,45 m <H < 1,80 m)

CARRERA 5TA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE 22

No. ITEMS UNIDAD CANTIDAD
% 8 ALCANTARILLADO PLUVIAL SIN SUMINISTRO DE TUBERIAS
8.1 | Preliminares
8.1.1 Localizacién y Replanteo m 904

Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (incluye cargue y transporte de
8.2 |sobrantes a lugar autorizado)
Excavacion a maquina en material comun, roca descompuesta, a cualquier

821 profundidad y bajo cualquier condicion de humedad. m3 2.242

Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
8.3 | compactacion)

8.3.1 Relleno para Redes en Gravilla 1/4" m3 224

8.3.2 Rglleno de zgnjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de la M3 969
Densidad Relativa

833 Rglleno material Seleccionado del sitio compactado al 95% del Proctor M3 1211
Modificado

8.5 Entibados

77 &
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8.5.1 Entibado Tipo 4. Entibado continuo de madera m2 50
Tuberia Alcantarillado PVC Unién Mecanica (Pared Interior Lisa y Pared
8.6 | exterior Corrugada)
8.6.3 Tuberia Alcantarillado diametro 10" m 183
8.6.4 Tuberia Alcantarillado diametro 12" m 44
8.6.6 Tuberia Alcantarillado diametro 16" m 49
8.6.8 Tuberia Alcantarillado diametro 20" m 51
8.6.9 Tuberia Alcantarillado diametro 24" m 170
8.6.10 Tuberia Alcantarillado diametro 27" m 55
8.6.11 Tuberia Alcantarillado diametro 30" m 218
8.6.12 Tuberia Alcantarillado diametro 33" m 67
8.6.13 Tuberia Alcantarillado diametro 36" m 67
8.9 | Sumideros (No incluye cargue y transporte de sobrantes)
8.9.2 Sumidero Lateral SL-150 h=max 1,50 m (fundido en sitio) Un 51
8.9.3 Sumidero Lateral SL-200 h=max 1,50 m (fundido en sitio) Un 7
8.10 | Pozos y Cajas de Inspeccion
8.10.1 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un 9
| 8"y 27", diametro del cilindro 1,20 m (1,00 m < H < 1,45 m)
8.10.2 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un 4
" 8"y 27", diametro del cilindro 1,20 m (1,45 m < H < 1,80 m)
8103 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un 6
| 8"y 27", diametro del cilindro 1,20 m. (1,80 m < H < 3,00 m)
8107 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un 7
© 7 130"y 36", diametro del cilindro 1,50 m. (1,80 m < H < 3,00 m)
8.10.12 Construccion pozo de inspeccion en concreto para tuberias de diametro entre Un 3
© " 148"y 52", diametro del cilindro 2,00 m. (1,80 m < H < 3,00 m)
Cantidades a contratar en acueducto:
CALLE 30 ENTRE CARRERAS 4TA Y 5TA
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
9 RED DE ACUEDUCTO SIN SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
9.1 |Preliminares
9.1.1 | Localizacion y Replanteo m 839
9.2 Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (No incluye cargue y transporte de
i sobrantes)
9.2.1 Excavacion a mano en material comun, roca descompuesta, a cualquier m3 720
| profundidad y bajo cualquier condicién de humedad.
9.3 Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
) compactacion)
9.3.1 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado del sitio, i 450
""" | compactado al 95% del Proctor Modificado
9.3.2 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de la m3 210
" | Densidad Relativa
9.3.3 | Entibado Tipo 4. Entibado continuo de madera m2 560
9.4 | Tuberia Acueducto PVC RDE 21 (Unién Mecanica)
9.4.1 | Tuberia Acueducto Diam 3" m 363
9.4.2 | Tuberia Acueducto Diam 4" m 28
9.4.3 | Tuberia Acueducto Diam 6" m 19
9.44 | Tuberia Acueducto Diam 8" m 429
9.5 | Valvulas Compuerta Elastica Extremo Bridas y Extremo lisos
9.5.2 | Valvula compuerta elastica Extremo Brida 3" Un 10
9.5.3 | Valvula compuerta elastica Extremo Brida 4" Un 2
9.5.5 | Valvula compuerta elastica Extremo Brida 8" Un 3
9.6 |Cajas Valvulas
9.6.1 | Construccion caja valvula D = 3" Un 10
9.6.2 | Construccion caja valvula D = 4" Un 2
9.6.4 | Construccion caja valvula D = 8" Un 2
9.7 | Acometidas Domiciliarias
Suministro e instalacion de Acometida domiciliaria de Acueducto de 3" x 1/2", con
9.71 collqr f:!e derivacion de PVC para acueducto. Incluye excavacion, relleno, Un 35
© | suministro e instalacion de 5 m de tuberia PEAD, accesorios, medidor chorro tnico,
valvula de cierre, caja para medidor y cinta referenciadora
9.8 | Codos en PVC (Incluye suministro y anclaje en concreto de 3000 PSI)
9.81 | Codo PVC 3"x 45° UND 2

\
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9.11 | Tees en H.D. (Incluye suministro y anclaje en concreto de 3000 PSI)
9.11.1 | Tee HD extremo liso pvc 3"x 3" UND 2
9.11.2 | Tee HD extremo liso pvc 4"x 4" UND 1
9.11.3 | Tee HD extremo liso pvc 6"x 3" UND 4
9.11.4 | Tee HD extremo liso pvc 6"x 4" UND 1
9.11.5 | Tee HD extremo liso pvc 8"x 3" UND 5
9.11.6 | Tee HD extremo liso pvc 8"x 8" UND 2
9.12 | Reduccion HD Extremo Liso
9.12.1 | Reduccion HD 6"x 4" UND 2
9.12.2 | Reduccion HD 8"x 4" UND 2
9.13 | Adaptador Brida Universal HD
9.13.1 | Adaptador Brida Universal HD 3" UND 20
9.13.2 | Adaptador Brida Universal HD 4" UND 4
9.13.3 | Adaptador Brida Universal HD 8" UND 4
9.14 | Uniones en HD Brida Acople Universal
9.14.1 | Union Brida Acople Universal 3" UND 11
9.14.2 | Unién Brida Acople Universal 4" UND 3
9.14.3 | Union Brida Acople Universal 6" UND 1
9.14.4 | Union Brida Acople Universal 8" UND 3

CARRERA 5TA ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29
No. ITEMS UNIDAD CANTIDAD
9 ACUEDUCTO
9.1 [Preliminares
9.1.1 | Localizacion y Replanteo m 2.667
9.2 | Excavaciones, Demoliciones y Perfilado
Excavacion a mano en material comun, roca descompuesta, a cualquier
profundidad y bajo cualquier condicion de humedad. Incluye retiro a lugar m3 1.915
9.2.1 |autorizado
Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
9.3 | compactacion)
931 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de sitio, m3 633
" | compactado al 95% del proctor modificado
Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de m3 281
9.3.2 |ladensidad relativa
9.4 | Tuberia Acueducto PVC RDE 21 (Union Mecanica)
9.4.1 | Tuberia Acueducto Diam 3" m 568
9.4.3 | Tuberia Acueducto Diam 6" m 2.109
Valvulas Compuerta Elastica (Incluye sumministro y anclaje en concreto
9.5 |de 2500 PSI)

9.5.2 | Valvula compuerta elastica Extremo Brida Diam 3" Un 17

9.5.3 | Valvula compuerta elastica Extremo Brida Diam 4" Un 1

9.5.4 | Valvula compuerta elastica Extremo Brida Diam 6" Un 1
9.6 | Cajas para Valvulas

9.6.1 | Construccion caja valvula D = 3" Un 17

9.6.2 | Construccion caja valvula D = 4" Un 1

9.6.3 | Construccion caja valvula D = 6" Un 1

9.7 | Acometidas Domiciliarias
Instalacion de Acometida domiciliaria de Acueducto de 3" x 1/2", con collar de

9.7.1 derivacion de PVC para acueducto. Incluye excavacion, relleno, suministro e Un 43
i instalacion de 5 m de tuberia PEAD, accesorios, medidor chorro Unico, valvula
\)‘7 de cierre, caja para medidor y cinta referenciadora
/ﬁ 9.8 | Hidrantes
Suministro e instalacion de hidrante extremo liso tipo trafico norma ISO PN 10
9.8.1 |de 3" Incluye el suministro e instalacion de tornilleria y empaquetadura para el Un 2
montaje
9.9 |[Uniones en HD
9.9.1 | Unién HD Universal Diam 3" UND 15
9.9.2 | Unién HD Universal Diam 4" UND 1
9.9.3 | Union HD Universal Diam 6" UND 2
9.9.4 | Union HD Brida Acople Universal 3" UND 34
9.9.5 | Union HD Brida Acople Universal 4" UND 2
9.9.6 | Union HD Brida Acople Universal 6" UND 2

9.11 | Codos en H.D. (Incluye suministro y anclaje en concreto de 3000 PSI) ®\)
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9.11.1 | Codo HD extremo liso pvc 3"x 45° UND 30
9.11.2 | Codo HD extremo liso pvc 4"x 45° UND 2
9.11.3 | Codo HD extremo liso pvc 6"x 45° UND 4
9.11.4 | Codo HD extremo liso pvc 4"x 90° UND 2
9.11.5 | Codo HD extremo liso pvec 6"x 90° UND 4
9.11.6 | Codo HD Bridado de 3"x 90° UND 2
9.12 | Tees en H.D. (Incluye suministro y anclaje en concreto de 3000 PSI)
9.12.1 | Tee HD extremo liso pvc 3"x 3" UND 8
9.12.2 | Tee HD extremo liso pvc 6"x 3" UND 6
9.12.3 | Tee HD extremo liso pvc 6"x 4" UND 2
9.124 | Tee HD partida Brida 3" UND 2
9.13 | Tapones en HD
9.13.1 | Tapon liso de 3" UND 1
CARRERA 5TA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE 22
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
9 RED DE ACUEDUCTO SIN SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
9.1 Preliminares
9.1.1 | Localizacion y Replanteo m 1.846
Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (incluye cargue y transporte de
9.2 | sobrantes a lugar autorizado)
9.2.1 Excavacion a mano en material com(n, roca descompuesta, a cualquier m3 630
- profundidad y bajo cualquier condicion de humedad.
9.3 Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y
- compactacion)
9.3.1 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado del m3 441
" sitio, compactado al 95% del Proctor Modificado
9.3.2 Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% m3 189
- de la Densidad Relativa
9.4 | Tuberia Acueducto PVC RDE 21 (Unién Mecanica)
941 Tuberia Acueducto diametro 3" m 1.021
942 Tuberia Acueducto diametro 4" m 120
94.3 Tuberia Acueducto diametro 6" m 663
944 Tuberia Acueducto diametro 8" m 21
946 Tuberia Acueducto didmetro 12" m 21
9.5 | Valvulas Compuerta Elastica Extremo Bridas y Extremo lisos
9.5.2 Valvula compuerta elastica Extremo Brida 3" Un 42
9.5.3 Valvula compuerta elastica Extremo Brida 4" Un 4
9.54 Valvula compuerta elastica Extremo Brida 6" Un 5
955 Valvula compuerta elastica Extremo Brida 8" Un 2
9:5.7 Valvula compuerta elastica Extremo Brida 12" Un 1
9.6 | Cajas Valvulas
9.6.1 Construccion caja valvula D = 3" Un 42
9.6.2 Construccion caja valvula D = 4" Un 4
9.6.3 Construccion caja valvula D = 6" Un 5
964 Construccion caja valvula D = 8" Un 2
9.6.6 Construccion caja valvula D = 12" Un 1
9.7 | Acometidas Domiciliarias
%& Suministro e instalacién de Acometida domiciliaria de Acueducto de 3" x
971 1/2", con collar de derivacion de PVC para acueducto. Incluye excavacion, Un 43
™ relleno, suministro e instalacion de 5 m de tuberia PEAD, accesorios, medidor
chorro Unico, valvula de cierre, caja para medidor y cinta referenciadora
9.8 | Instalacion Hidrantes
9.8.1 Hidrante extremo liso tipo tréafico norma ISO PN 10 de 3", (Incluye instalacion U
8. : ; n 2
de tornilleria y empaquetadura para el montaje)
9.9 | Unién Universal Extremo Liso en HD
9.9.1 Unién Universal diametro 3" UND 40
992 Union Universal diametro 4" UND 4
9.9.3 Unién Universal diametro 6" UND 5
9.94 Union Universal diametro 8" UND 2
9.9.5 Unién Universal diametro 12" UND 2
9.10 | Codos en H.D. (Incluye suministro y anclaje en concreto de 3000 PSI)
9.10.1 Codo HD extremo liso pvc 3"x 45° UND 80
9,10.2 Codo HD extremo liso pvc 4"x 45° UND 8
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9.10.3 Codo HD extremo liso pvc 6"x 45° UND 10

9.10.4 Codo HD extremo liso pvc 8"x 45° UND 6

9.10.5 Codo HD extremo liso pvc 12"x 45° UND 4

9.10.6 Codo HD Bridado de 3"x 90° UND 2

9.11 | Tees en H.D. (Incluye suministro y anclaje en concreto de 3000 PSI)

9.11.1 Tee HD extremo liso pvc 3"x 3" UND 24

9.11.2 Tee HD extremo liso pvc 6"x 3" UND 18

9.11.3 Tee HD extremo liso pvc 6"x 4" UND 4

9.11.4 Tee HD extremo liso pvc 8"x 3" UND 2

9.11.5 Tee HD extremo liso pvc 12" 6" UND 2

9.12 | Uniones en HD Brida Acople Universal

9.12.1 Unién Brida Acople Universal 3" UND 80

9.12.2 Union Brida Acople Universal 4" UND 8

9.12.3 Uni6n Brida Acople Universal 6" UND 10

9.12.4 Unidn Brida Acople Universal 8" UND 4

9.12.5 Union Brida Acople Universal 12" UND 2

Cantidades a ejecutar en obas complementarias:
CALLE 30 ENTRE CARRERAS 4TA Y 5TA

No. ITEMS UNIDAD | CANTIDAD
10 OTRAS REDES
10.1 Cajas de Inspeccion
Renivelacion placa superior Camara de Inspeccion telefonica Telecom (Incluye
10.1.1 | limpieza camara, formaleta de proteccion de la red, demolicion de la placa und 2,00
existente, muros ,placa superior y marco y tapa)
1012 Reqivelacibn de cajas de inspeccion entre 0,50 x 0,50 m <LxL < 1,10 x 1,10 i 200
m, incluye marco y tapa
10.2 Postes en Concreto
10.2.1 | Poste de Concreto Pretensado de h = 10 m, 750 kg und 6,00
10.3 Red de Alumbrado Publico
10.3.1 | Tramites Electricaribe revision materiales y descargo und 1,00
10.3.2 Suministro e InstalacionTransformador Trifasico autoprotegido (CSP) en poste de und 100
- 15 KVA 13.2 KV 480-240V '
10.3.3 | Suministro e Instalacion de conexién amovible completa P/ ACSR 1/0 AWG und 3,00
10.34 | Montaje Secc. Fusible Fijac. en Cruc Met 24,9KV 200A (media contamin). und 3,00
10.3.5 | Montaje Cruceta Metalica Aux de Protecciones und 1,00
1036 Suministro e Instalacion de Puesta a Tierra, Transformador Monoféasico: 2 Varillas i 100
o Cooperwelld, 6M Cable desnudo 2/0 CU, 4 Soldaduras Cadwelld 115 '
10.3.7 | Conexion a linea de tierra Neutro de Trafo Tipo poste und 1,00
Suministro e Instalacion Bajante Aereo Galvanizado: Tubo IMC 3"*6m, Capacete
10.3.8 | Galvanizado 3", Curva PVC Conduit 3", 2M Cinta Band-it 5/8" Y 3 Hebillas Band-it und 1,00
5/8"
10.3.9 ?uministro e Instalacion de Poste en Concreto de 12 mt, 500 Dan (Incluye ind 200
ransporte)
10.3.10 Suministro e Instalacion de Armado Simple Cto. Trif Fin de Linea Disp Hor uAd 100
il 13,2KV ACSR 4/0-1/0 Poste NN, Cruceta Metalica :
10.3.11 | Suministro e Instalacion Red CU-THHN 60#1/0+20#1/0+20#2D und 1,00
10.3.12 | Suministro e Instalacion Red CU-THHN 120#1/0+40#1/0+20#2D und 1,00
10.3.13 | Suministro e Instalacion Red CU-THHN 3#6 + 1#6 + 1#8D M 380,00
10.3.14 | Suministro e Instalacion Red CU-THHN 3#10 + 1#10 + 1#10D ml 380,00
10.3.15 | Suministro e Instalacion Red CU-THHN 3#10 + 1#10 + 1#10D ml 380,00
10.3.16 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 2" ml 15,00
10.3.17 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 2", reserva ml 15,00
10.3.18 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 3/4" ml 760,00
% 10.3.19 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 3/4", reserva ml 380,00
10.3.20 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 1" ml 380,00
10.3.21 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 1", reserva ml 380,00
10.3.22 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 1/4", ducto ml 380,00
10.3.23 | Suministro e Instalacion ducto PVC Conduit 1 de 1/4", ducto reserva ml 380,00
10.3.24 aSrt:sr;;ilnoistro e Instalacion Registro Eléctrico de Inspeccion de 0.6X0.6 m, marco en und 4,00
10.3.26 | Barraje Preformado Baja Tension 6 Puestos und 2,00
10.3.27 | Excavacion Manual de 0,3 x 0,4 mt ml 1.140,00
10.3.28 | Suministro e Instalacion de Sistema de Puesta a Tierra en Postes und 8,00 ®J
/?
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10.3.29 Suministro e Instalacion de Registro Eléctrico de Inspeccion de 0,4 m x 0,4, ind 8.00
Marco en Angulo
10.3.30 | Suministro e Instalacion Red CU-THHN 22#12+12#14D (Alimentacion Luminaria) und 39,00

CLAUSULA: TERCERA.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1) Entregar al CONTRATISTA

los recursos indicados en la clausula quinta del presente contrato. 2) EL CONTRATANTE se reserva el derecho de
ejercer control en la ejecucion del objeto del contrato. 3) Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del
objeto convenido. 4) Suministrar la informacion necesaria para la ejecucion del objeto convenido. 5) Exigir al
contratista el cumplimiento de la ley 99 de 1993, su Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que lo
reemplacen, adicionen o complementen. 6) Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que
garanticen su cabal y oportuna ejecucion. CLAUSULA: CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Ademas de las obligaciones propias que se derivan de la naturaleza del contrato de obra publica, EL
CONTRATISTA, se obliga a: A) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles. B) El contratista de obra sera el encargado y unico responsable de
entregar las obras funcionando en las condiciones contratadas. C) Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause

a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, o al personal del
contratista que resulte adjudicatario de las obras del SETP, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo. D)
Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales, son
responsabilidad del contratista. E) El contratista debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le
preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero, contable y social. F) El contratista
debera presentar al interventor del contrato, con cinco (5) dias de antelacion al inicio de la etapa donde desarrollara

las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
especifica del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato. G) Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como
garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun

tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y el Distrito.H) El contratista debera contar con los
profesionales o técnicos idoneos para cumplir con el objeto contractual, que en ningln caso podran estar
comprometidos mas del 100% de su tiempo. |) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial,

que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Distrito, por causa o con
ocasion del contrato. J) Instalar una valla informativa (1.0 x 1.40 mts) de acuerdo con la informacion y modelo que

debe ser suministrado por el Distrito. K) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y los demas elementos necesarios. L) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,

entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra. LL) Garantizar la buena calidad

de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. M) Realizar, por su cuenta y
riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a
satisfaccion a la Interventoria. N) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra. N) Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como
consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del

afio siguiente a la entrega de las obras. O) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado

por el Distrito, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. P) Reponer,

por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion. Q) Garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacion

con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades

de obra, Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el

\ cumplimiento del objeto contractual, dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo
% el personal utilizado en la ejecucion de objeto contractual. Entregar las obras intervenidas funcionando con la
totalidad de conexiones a servicios publicos. R) El contratista debera implementar como minimo un (1) frente de
trabajo de dia y otro de noche previa coordinacion con el contratista que resulte adjudicatario de las obras del
SETP. S) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria. T) Realizar, por su
cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la
entrega a satisfaccion a la Interventoria. U) Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza. 2) Obligaciones generales. A) Reportar por escrito al supervisor del contrato cualquier
sugerencia que contribuya a la obtencion de mejores resultados. B) Acatar las instrucciones que imparta el Distrito
para el cabal cumplimiento del contrato, a través del Supervisor del contrato. C) Guardar debida y completa reserva
\ y confidencialidad sobre la informacion y los documentos del Distrito que tenga conocimiento o a los que tenga

acceso en virtud del objeto del contrato. D) Suscribir la garantia Gnica, presentar los amparos requeridos para el
umplimiento del contrato y mantener actualizada su vigencia acorde con los términos pactados en la clausula

N
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pertinente del contrato. E) Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales y presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y parafiscales (Caja de Compensacion, SENA, ICBF), para efectos del pago. F) Mantener los precios
presentados en la oferta o resultantes de la licitacion, durante el tiempo de la ejecucion del contrato. G) Cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo responsabilidad y eficacia
en la ejecucion de las tareas correspondientes. H) Cumplir con las demas instrucciones que le sean impartidas por
el supervisor del contrato que se deriven o tengan relacion con la naturaleza del mismo. Suscribir el acta de
liquidacion del contrato. 1) Todo el personal del contratista debera estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en
riesgos laborales. J) Suministrar a sus trabajadores todos los Elementos de Proteccion Personal requeridos para
la realizacion de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecucion de los trabajos. En caso
de deterioro o dafio el remplazo debera hacerse de forma inmediata. K) Presentar al Distrito la matriz de riesgos
ocupacionales, un plan para su control y los procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el que se definan
objetivos y se tracen metas de acuerdo a la identificacion de peligros. L) Designar por escrito un representante de
seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine,
apoye y garantice las condiciones de seguridad y la administracion de las actividades de seguridad y salud en el
trabajo. M) Durante la ejecucion del contrato el contratista debera cumplir con las normas reglamentarias sobre
seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demas aspectos inherentes
que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control. N) Es responsabilidad del contratista
garantizar las condiciones de seguridad de su personal, asi como de los equipos propios o de la empresa; para
esto debera disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar
mecanismos verificables de control operativo. N) El contratista es responsable del reporte ala ARL y EPS, atencion
en salud e investigacion de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las
actividades objeto del contrato. O) El Distrito podra suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los
estandares de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad legal.
P) El contratista debera garantizar capacitaciones periodicas de su personal en el manejo de los riesgos propios
de las actividades desarrolladas. Q) El contratista debera presentar relacion de los Ultimos examenes médicos
ocupacionales realizados a su personal asi como el concepto medico donde indique si el trabajador es apto para
trabajar, cumpliendo las disposiciones legales vigentes. R) El contratista, de acuerdo a la actividad a desarrollar
debe establecer el analisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar,
establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos, en los
formatos establecidos por la entidad. S) El contratista debera garantizar la gestion de los escombros y residuos
generados por la ejecucion del contrato, de acuerdo a la Resolucion 541 de 1994 y Decreto 4741 de 2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Desarrollado parcialmente por la Resolucion del Min.
Ambiente 1402 de 2006, para lo cual debera entregar como documento del proceso el protocolo o plan de manejo
de residuos convencionales y peligrosos (escombros, aceites usados, sustancias quimicas, combustibles,
elementos refrigerantes, luminarias, cableado, entre otros.), determinando como minimo: como y a quien se efectua
la disposicion y entrega de esta clase de residuos. T) El contratista debe conocer la legislacion ambiental aplicable,
establecer las acciones de cumplimiento de la misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales
requeridos para el desarrollo del contrato. 3) Obligaciones de informacion: 1) Cantidades de obra ejecutadas. 2)
Registros fotograficos.3) Fotocopia de la bitacora o libro de obra. 4) Resumen de las actividades realizadas en el
mes. 5) Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra. 6) Informe de seguridad industrial. 7) Informe
de manejo ambiental. 8) Actualizacion del programa de ejecucion de obra. 4) Presentar informe final, el cual debera
ser aprobado por la Interventoria y contener: A) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. B) Documentacion
técnica, entre ella: - Bitacora de obra. - Planos record de obra, aprobados por la Interventoria. C) Manual de
mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. D) Acreditacion, de acuerdo con
lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. E) Pdliza de estabilidad de la obra y
actualizacion de las demas polizas que lo requieran. F) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y
subcontratistas. G) Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno. H) Actualizacion
final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. ) Registro fotografico definitivo. J)
Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las ¢rdenes de Interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del Distrito.
K) Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se
debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados, su
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funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual
debera contar con la aprobacion por de la interventoria. L) Realizar quincenalmente el registro fotografico y de
video del avance de la ejecucion de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. M)
Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de
obra y de liquidacion. N) Presentar toda la informacion requerida por el Interventor o el Distrito. CLAUSULA
QUINTA.- VALOR.- El valor del presente Contrato se ha determinado en una suma de DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($2.478.450.943,00) CLAUSULA: SEXTA.- FORMA DE PAGO.- EL
CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA asi : Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos para
su ejecucion, EL DISTRITO realizara los pagos asi: a) Un anticipo por el cuarenta por ciento (40%) del valor del
contrato que sera amortizado mediante actas parciales en el mismo porcentaje; sin que su desembolso sea
requisito para dar inicio a la ejecucion de las obras, previa aceptacion de la garantia tnica por parte del DISTRITO
y cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar. b) El saldo equivalente al cien (100%) del valor
total del contrato con su respectiva amortizacion de anticipo, se cancelara a través de tres (03) pagos parciales,
pagaderos de la siguiente manera: 1) Un pago por el 60% del valor total del contrato una vez se complete el 60%
de ejecucion de las obras. 2) Un pago por el 30% del valor total del contrato, una vez se complete el 80% de
ejecucion de las obras. 3) Un (ltimo pago, por el 10% del valor total del contrato, una vez se complete el 100%
de ejecucion de las obras, contra entrega del acta de recibo final y de liquidacion de la obra. Para efecto de
los pagos descritos en el literal b), se condicionara a la presentacion de factura y acta de recibo parcial o final de
obras a satisfaccion por parte del Interventor y del Supervisor del contrato. Su desembolso se hara de conformidad
con los tramites administrativos a que haya lugar y acuerdo disponibilidad de PAC. Para el tltimo pago se requiere,
ademas, entrega de una copia fisica y en medio magnético de los Planos record de la obra ejecutada y el acta final
de recibo a satisfaccion por parte del Interventor del contrato, el supervisor y la veeduria ciudadana que haga el
respectivo control social (si a ello hubiere lugar), de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar.
En forma previa a la autorizacion de cada pago el contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos laborales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Distrito no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para
el tramite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las Cuentas de Cobro deberan estar
acompanadas de la documentacion que exige la Secretaria de Hacienda Distrital, debidamente autorizado por la
Gerencia de Proyectos de Infraestructura. PARAGRAFO SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, EL CONTRATISTA debera constituir fiducia o un patrimonio autonomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. EL COSTO DE LA COMISION
FIDUCIARIA SERA CUBIERTO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA. CLAUSULA: SEPTIMA. - PLAZO.-
El plazo del presente Contrato de Obra Publica sera por el término hasta treinta y uno (31 de diciembre) Termino
contado a partir del perfeccionamiento y cumplido los tramites exigidos para la ejecucion del presente contrato,
previa suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA: OCTAVA.- COSTOS IMPUTABLES DEL CONTRATO .- Dentro
del valor del Contrato estéa incluida los costos que demande el objeto del contrato, por lo que el contratista correra
con los servicios personales del personal que utilice, los dafios mecanicos de la maquinaria utilizada y demas
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto y por lo tanto si EL CONTRATISTA excede el valor pactado
éste sera de su cuenta. CLAUSULA: NOVENA.- DIRECCION.- En todo caso, la direccion de las obras estara a
cargo de un Ingeniero Civil inscrito en el registro profesional de ingenieria y con tarjeta de matricula profesional en
\%7 la rama respectiva. EL CONTRATISTA, actuara con plena libertad y autonomia técnica y directiva y por

consiguiente asumira todos los riesgos que se originen en el Contrato. Por o tanto EL CONTRATANTE no adquiere
obligacion alguna de caracter laboral con EL CONTRATISTA ni con los trabajadores que éste vincule. CLAUSULA:
DECIMA.- CESION.- EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato de Obra Publica en todo ni en parte
a ningun titulo sin el consentimiento expreso, previo y escrito de EL CONTRATANTE. CLAUSULA: DECIMA
PRIMERA.- MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones del contratista en virtud
del presente contrato, EL CONTRATANTE puede imponerle multas sucesivas diarias equivalente al 1% del valor
total del contrato. El total de la multa impuesta no excedera el 10% del valor total del contrato. CLAUSULA:
DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento de las obligaciones
convenidas, EL CONTRATISTA pagara a EL CONTRATANTE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del

\ astara la comunicacion escrita de EL DEPARTAEMENTO sobre la presentacion del incumplimiento y se hara
CONTRATISTA constituira a su costa y favor de EL CONTRATANTE; ante una entidad bancaria o compaiiia de

efectiva tomando directamente esta suma de los saldos que resulten a deber a EL CONTRATISTA. CLAUSULA:
N
g U\\\ “Equidad Para Todos, Primero los nifios y las nifias”

\.\Ejlor del Contrato, valor que se imputara como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios. Para el efecto
DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- Para garantizar obligaciones que contrae por el presente Contrato, EL
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seguros legalmente establecida en el pais, cuya péliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia
Financiera, cuyos anexos deberan ser aprobados por EL CONTRATANTE siempre que cumplan con los requisitos
legales y contractuales, las siguientes clausulas. La garantia (nica, debe amparar los siguientes riesgos:

AMPARO ; SUFICIENCIA | VIGENCIA .
Cumplimiento del contrato 10% del valor del contrato Termino de duracion del contrato y 4
meses mas.
Pago de salarios, prestaciones sociales, | 5% del valor del contrato Plazo de ejecucion del contrato y tres
legales e indemnizaciones laborales. (03) aflos mas.
Estabilidad y calidad de la obra 10% del valor del contrato Cinco (05) afos desde la fecha de
recibo de la obra.
Buen manejo y correcta inversion del | 100% del valor del anticipo Por el término de duracion del contrato
Anticipo y 4 meses mas.
Responsabilidad civil extracontractual 5% del valor total del contrato en | Por el téermino de duracion del contra to
todo caso no podréa ser inferior a | y 4 meses mas
400 SMLMV

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA, también constituira una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extra contractual por dafios a terceros, por dafios a sus bienes, por lesion o muerte, producidas por actos u
omisiones del CONTRATISTA, equivalente al 5% del valor del contrato, la vigencia del mismo y seis (6) meses
5maés, la cual en ningun caso sera inferior a los 400 SMLV. PARAGRAFO SEGUNDO: Para estas garantias los
asegurados y/o beneficiarios seran la Ciudad de Santa Marta. CLAUSULA: DECIMA CUARTA.- PROHIBICION.-
EL CONTRATISTA se obliga a no cambiar el cronograma de actividades de las obras, sin la previa y escrita
aprobacion de EL DISTRITO. CLAUSULA DECIMA QUINTA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL.- EL
CONTRATANTE cancelara el valor del presente Contrato con cargo al Presupuesto de la vigencia fiscal de 2015,
seglin consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1036 de fecha agosto 11 de 2015, DECIMA
SEXTA: SUBORDINACION: Dada la naturaleza del presente contrato, EL CONTRATISTA, no estara sometido a
subordinacion personal o jerarquica, ni tendra derecho a prestaciones sociales ni indemnizacion alguna, pero
atendera oportunamente los compromisos adquiridos de conformidad al presente contrato y los pliegos de
condiciones bases del proceso. DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD : De conformidad con el articulo 52 de
la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA se hara responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuacion contractual en los términos de la Ley. DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD: EI CONTRATANTE mediante
resolucion motivada podra declarar la caducidad del presente contrato si el CONTRATISTA incumpliere algunas
de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera grave y directa la ejecucion del presente contrato. Pero EL
CONTRATANTE podra abstenerse de declarar la caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control
necesario que garanticen la ejecucion del objeto del Contrato (Articulo 18, Ley 80 de 1993). DECIMA NOVENA :
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: En cuanto a su interpretacion,
modificacion y terminacion unilaterales, este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los Articulos
15, 16, 17, 28, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO: Conforme con el Articulo 41
de la Ley 80 de 1993, este contrato se perfecciona con la firma de las partes. VIGESIMA PRIMERA:
PUBLICACION: Una vez perfeccionado el presente contrato debera ser publicado a costa del CONTRATISTA, de
conformidad con el Articulo 41, Paragrafo 3°, Ley 80 de 1993 en la Gaceta Municipal. VIGESIMA SEGUNDA:
INTENVENTORIA. La interventoria del contrato sera ejercida por el CONTRATISTA externo que seleccione el
Distrito, la Supervision sera asumida por la Secretaria de infraestructura, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la ley 80/93 y 1474 de 2011. El Interventor debera ser una persona natural (debidamente
matriculada) o juridica altamente capacitada en el tema especifico del objeto del presente contrato. VIGESIMA
TERCERA: VALLAS INFORMATIVAS. El Contratista se obliga a instalar a su costa, en un término maximo de
veinte (20) dias calendarios, contados a partir del acta de inicio del contrato, una (1) valla informativa sobre la obra
e inversion que adelanta a través del CONTRATANTE. VIGESIMA CUARTA: IMPACTO AMBIENTAL: El
contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravencion sera de
\)’ responsabilidad del contratista, por esta causa podran ordenar la modificacion, suspension o terminacion de los
4> trabajos. VIGESIMA QUINTA: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El contratista garantiza que cumplira a cabalidad con
los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales y que no generara dafio o perijuicio al
DISTRITO o a tercero por esta causa; por lo tanto la sanciones que por este concepto imponga la actividad
ambiental se pagaran directamente por el contratista, quien, mediante el presente documento autoriza que le sea
descontado del saldo insoluto del valor del contrato. VIGESIMA SEXTA: JURAMENTO. El contratista declara bajo
la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad,
presentes o sobrevinientes para celebrar el presente contrato y que cumple con los requisitos exigidos de afiliacion
al régimen de seguridad social y parafiscalidad, para contratar con organismos Estatales. VIGESIMA SEPTIMA:

"I:OMICILIO. Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato se fija EL CONTRATANTE de SANTA @u
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MARTA. VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. De conformidad con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 por lo
dispuesto en los pliegos, el presente contrato se liquidara por las partes dentro de los cuatro (4) meses seguidos a
la entrega de la obra satisfactoriamente. VIGESIMA NOVENA: INDEMNIDAD: Seréa obligacion del contratista
mantener indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del
contratista TRIGESIMA: REQUISITOS PARA LA EJECUCION. Ademas de las firmas de las partes contratantes,
el presente contrato requiere para su legalizacion y ejecucion los siguientes requisitos a) Registro presupuestal por
parte de la Jefatura de Presupuesto municipal, de conformidad con el articulo 71 del Decreto 111 de 1996 y el
articulo 20 del Decreto 568 de 1996. b) Constitucion y aprobacion de las garantias establecidas. ¢) Publicacion en

CONTRATISTA

/c
< JAME MASSARD BALLESTAS
R/L VALQRCON S.A

ADOLQ FCOLAEORNE STUWE

Jefe Oficing Asesora Juridica

ARLOS EDUAR
Alcalde Distrital -

SERG STIBLANCO SILVA
Lider dsl Programade Contratacion

Vo Bo: GLORIA EUGENIA SALEME CA

Asesora Externa del Despacho en Contratacion.
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